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CONTRATTO

per i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie, relativi ai “Lavori di manutenzione
straordinaria retrofitting e riqualificazione immobili di proprieta dell'A.t.e.r. della Provincia di Viterbo,
siti in Viterbo, Via Castel di Fano 4/6/8/10/12" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) - missione
msc2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualita dell’Abitare
(PINQuA) - “Proposta | - Cuciture Urbane” - ID 532

CUP: D87H21000700001 - CIG: 9247710BB3

L'anno 2022, il giorno 15. del mese di settembre, tra i signori:

A)

1)

3

Avv. Fabrizio Urbani, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto
del’Amministrazione affidante, codice fiscale 80000910564, che rappresenta nella sua qualita di
Direttore Generale, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di
appartenenza, di seguito per brevita denominato, nel presente atto, con il solo termine “"Committente”.

INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL, con sede in Via Il Trav. Ugo La Malfa n. 5, Afragola
(NA), C.F./P.IVA 08894641219, nella persona del suo Legale Rappresentante Vincenzo Salzano, nato a
Afragola (NA) il 24/11/1951, CF SLZVCN51524A064l, di seguito per brevitd denominato, nel presente
atto, solo con il termine “Affidatario”.

PREMESSO CHE

La stazione appaltante ha la necessita di conferire ad operatore economico esterno il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini

" complementari e pratiche accessorie, relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria retrofitting e

riqualificazione immobili di proprieta dell'A.t.e.r. della Provincia di Viterbo, siti in Viterbo, Via Castel di
Fano 4/6/8/10/12";

con determinazione assunta dal Direttore Generale n. 224 in data 25/05/2022 si & disposto di procedere
mediante il ricorso alla procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi su
piattaforma di e-procurement in uso presso I'’ATER Viterbo previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del “Regolamento interno dell’ATER di Viterbo per
I'affidamento di lavori fino allimporto di € 1.000.000,00” aggiornato e approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20 del 23/05/2017 e aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario
n. 8 del 29/03/2019 di recepimento delle modifiche intervenute con la Legge 145 del 30/12/2018,
aggiudicando I'appalto dei servizi in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente piU vantaggiosa
ai sensi dell’art. g5 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determinazione assunta dal Direttore Generale n. 340 in data 08/08/2022 si approvavano i verbali di
gara relativi alla procedura aperta per I'affidamento dei servizi di cui al presente contratto nonché si
aggiudicava l'affidamento V'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie,
relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria retrofitting e riqualificazione immobili di proprieta

" dell'A.t.e.r. della Provincia di Viterbo, siti in Viterbo, Via Castel di Fano 4/6/8/10/12” - Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (pnrr) — missione msc2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo

" Nazionale per la Qualita dell’Abitare (PINQuA) — Proposta | - Cuciture Urbane — ID 532 mediante il ricorso
~alla procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta

economicamente piU vantaggiosa ai sensi dell'art. g5 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,,
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espletata su piattaforma e-procurement in uso presso I’ATER Viterbo previa pubblicazione di bando di
gara, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del “Regolamento interno dell’ATER di Viterbo
per 'affidamento di lavori fino allimporto di € 1.000.000,00" aggiornato e approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 20 del 23/05/2017 e aggiornato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 8 del 2g/03/2019 di recepimento delle modifiche intervenute con la Legge 145 del
30/12/2018, al concorrente in forma singola INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL, con sedein
Via Il Trav. Ugo La Malfa n. 5, Afragola (NA), C.F./P.IVA 08894641219, per un importo totale dei servizi
di €. 112.944,99 (euro centododicimilanovecentoquarantaquattro/g9), comprensiva di rimborso spese
generali, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge ed un’offerta complessiva con punteggio totale
di 97.728508014441, assegnato dalla Commissione Giudicatrice;

4) in pari data, veniva comunicata |'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma s, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;

5) laggiudicazione & stata dichiarata efficace, a seguito delle verifiche svolte circa il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all‘articolo 8o del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali richiesti,
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per I'esercizio di particolari professioni o
Iidoneita a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attivita attraverso il sistema AVC pass dell ANAC
ai sensi degli articoli 81 e 216 comma 13 del Codice e della verifica del documento unico di regolarita
contributiva (DURC);

6) Che I'operatore economico ha dimostrato di aver versato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per un importo dieuro 24.847,89.

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al
presente atto, di volere altresi tradurre in formale contratto la reciproca volonta di obbligarsi, e stabilito che
le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra '’Amministrazione affidante e
I'Affidatario

S1 CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.a1
Oggetto dell’incarico

L‘affidatario si impegna all'esecuzione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie,
relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria retrofitting e riqualificazione immobili di proprieta
dell'A.t.e.r. della Provincia di Viterbo, siti in Viterbo, Via Castel di Fano 4/6/8/10/12" , nei tempi stabiliti nel
presente contratto e, comunque, nei termini previsti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibile n. 804 del 20/01/22, pubblicato il 06/02/22, avente ad oggetto “PINQUA - Ammissione
definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie” nonché negli atti e circolari ministeriali
inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

A seguito della determinazione del Direttore Generale n. 340 assunta in data 08/08/2022 I'Ente
Committente, (di sequito per brevita denominato solo coni termini *Amministrazione” efo “Committente”),
conferisce all’Affidatario, INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL, alle condizioni del presente
contratto, I'incarico per I'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle
seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attivita tecnico amministrative connesse.

° Redazione del progetto definitivo;
° Redazione del progetto esecutivo;
° Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni

necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi);




Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri
e architetti approvata con D.M. 17 giugno 2016 (di seguito per brevita denominata solo con i termini “Tariffa”
o “Tariffa Professionale”), intendendo le attivita di progettazione come definite entro quanto previsto dal
D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e relative norme di attuazione vigenti, con particolare riguardo all'art.23 (Livelli
della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) ed agli articoli dal 24 al 43
del DPR g ottobre 2010, n. 207.

) Calcolo e progettazione di opere in c.a. e di ogni altra opera strutturale per la quale occorra rispettare
' quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (e s.m.i.);
° Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attivita di progettazione(eventuali
indagini geologiche e indagini conoscitive delle caratteristiche dei materiali e delle strutture);
* Partecipazione ad incontri, riunioni ed eventuali conferenze di servizi;
° Predisposizione pratiche edilizie per I'ottenimento di eventuali pareri o atti di assenso da parte degli

enti preposti e pratiche catastali ove necessarie; predisposizione relazione attestante la conformita
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e I'esistenza dei nulla osta di conformita alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

° Predisposizione relazione sul contenimento dei consumi energetici, pratiche inerenti la Legge 9
gennaio 1991, n. 10 (e s.m.i.) e adempimenti connessi;
) Predisposizione di tutte le relazioni o quanto altro richiesto dagli atti e circolari ministeriali inerenti

il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per I'ottenimento di tutti gli eventuali atti di
approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione,
Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.5.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, Genio Civile, ecc.), finalizzate alla
conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sara cura dell’Affidatario, sotto la sua personale responsabilita, individuare ed indicare al Committente tutti
gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e
finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione,
elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per 'ottenimento di tali atti.
L'individuazione e lindicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica,
dall’‘Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni
profilo come dettagliato dal D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e relativi atti attuativi.

Cid nel rispetto di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5 Componente
2 Investimento 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualita dell'abitare del PNRR che prevede di
“realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare
attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilita prevedendo un investimento che deve fornire un
sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare I'offerta di housing sociale (edilizia residenziale
pubblica); Il) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; Iil) migliorare I'accessibilita e la sicurezza delle aree
urbane e mettere a disposizione servizi; 1V) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a
sostegno del benessere sociale e urbano.”;

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di
compatibilita non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque dilavoro
subordinato che gliimpedisca lo svolgimento di attivita libero professionale.

Art. 2
Prestazioni ulteriori aggiuntive

| corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo
svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa

professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare. %
l;




Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario I'espletamento di prestazioni ulteriori
aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito ol
proseguimento delle attivita cui sono riferiti i servizi oggetto dell'incarico, I'Affidatario, contestualmente alla
firma del presente contratto, si obbliga ad accettare I'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, é stabilito, sin d‘ora, che i corrispettivi da corrispondere
per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni,
sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformita e con le stesse modalita stabilite ed indicate
nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all‘articolo
medesimo. E' comunque in facoltd del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori
aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

Art. 3
Generalita sull’intervento

| servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati
dalla stazione appaltante.

L’affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a
quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza
della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto
dell'incarico.

E a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento delle
prestazioni.

L'affidatario deve esequire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con |'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e
le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio
comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza
e salute.

Art. 4
Svolgimento dell’incarico

L'incarico & affidato e accettato con |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in
materia, da:

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti);

Regolamento generale emanato con D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora vigente);

D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.);

Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora

vigente);

e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 2, Investimento 2.3, nonché tutti
gli atti e circolari ministeriali inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 804 del 20/01/22, pubblicato il

06/02/22, avente ad oggetto "PINQUA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto

proposte ordinarie";

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede
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di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attivita,
tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per
portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

Lincarico in oggetto si attuera nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai
contenuti del codice dei contratti:

Fase Uno: Predisposizione del progetto definitivo idoneo ad ottenere ogni atto di approvazione, od
assenso, preliminare e necessario per 'esecuzione dell'opera, (es.: nulla osta, visti di legge e regolamentari,
concessione edilizia, approvazione in sede di conferenza di servizi e/o altro atto di assenso o comunque
denominato) individuando compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilitd; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e
del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regionie dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Predisposizione del progetto delle strutture ed effettuazione delle incombenze connesse.

Fase Due: Predisposizione del progetto esecutivo, comprensivo del piano di manutenzione dell'opera e
completo di tutti i documenti necessari a far parte integrante del contratto di appalto per I'esecuzione delle
opere e dei lavori ai sensi della normativa vigente; Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue partiin relazione al ciclo di vita.

Predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi (ed eventuale
piano generale di sicurezza), e predisposizione del fascicolo di cui alla medesima norma legislativa.
Predisposizione di tutte le relazioni o quanto altro richiesto dagli atti e circolari ministeriali inerenti il Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 5
Impegni del committente

L’Amministrazione Committente siimpegna a fornire all’Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini
tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attivita oggetto
dellincarico.

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di
affidamento, la propria attivita di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente
interessati alle attivita e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione,
Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

Art. 6
Tempi di svolgimento delle prestazioni ‘N

I termini per I'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di avvio del servizio ex
art.8 co. 1 lett. a) D.L. 76/2020 e s.m.i. del 27/07/22:

e Consegna della progettazione definitiva: entro 48 giorni successivi dalla data di stipulazione del
. presente contratto;
e Consegna della progettazione esecutiva: entro 24 giorni successivi dalla data che sara compunicata dalla
stazione appaltante, tenuto conto della validazione del progetto definitivo; ?/




e Consegna del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ed eventuale
piano generale di sicurezza, e predisposizione del fascicolo di cui all'art.ga della medesima norma
legislativa: entro lo stesso termine di consegna della progettazione esecutiva.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall’'Ufficio tecnico della stazione
appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La-sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potra comportare, a
giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potra essere ammessa
dal Committente, (previo assenso che dovra essere richiesto dall’Affidatario), anche nel caso di intervenute
ed imprevedibili cause non imputabili all’Affidatario.

| termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto
motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata
per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art.7
Compensi

Per le prestazioni di cui al presente contratto & stabilito un compenso netto di euro 112.944,99 oltre CPA
ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.

|l pagamento di tale corrispettivo sara corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 13.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e
del piano di sicurezza.

Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in
corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Il pagamento dei servizi sara effettuato, secondo I'avanzamento delle prestazioni, con le modalita previste
nei successivi articoli del presente contratto, in conformita a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge,
ed alle norme regolamentari in materia di contabilita.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo I'affidamento dei servizi di cui
al presente contratto, & espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 8
Incarico a pit professionisti

Per Iincarico, ancorché svolto da pil professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai
documenti di gara per I'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilita spettanti
ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potra superare l'importo
determinato in conformita al presente contratto, riconosciuta per I'intero e per una sola volta come se la
prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. g
Interruzione e sospensione dell’incarico

Nel caso di un‘interruzione di un incarico - originariamente completo - 'onorario verra calcolato in base alle
percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte gia eseguita e dal preventivo di quella
solo progettata.




Art. 10
Coordinamento della sicurezza

L'incarico per I'espletamento delle attivita necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione é conferito all'Affidatario, che si impegna ad accettare tale incarico con la firma del presente
contratto. L'espletamento dell'incarico si ritiene comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria
prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'incarico dovra essere espletato in stretto e costante contatto con I'ufficio tecnico dell’Amministrazione
Committente, sulla base delle progettazioni approvate, e nella piena osservanza delie norme e disposizioni
in materia di opere e lavori pubblici e delle norme di perizia proprie della libera professione, secondo le
regole del codice civile.

L'Affidatario dovra comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche designatarie
e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il cui nominativo dovra essere
comunicato entro il termine di consegna della progettazione definitiva fissato all'art. 7.

L'Affidatario dovra dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e
s.m.i.), da parte dei coordinatori designati.

Art. 11
Penali

Nel caso in cui I'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli
elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali
dell'appalto con I'impresa, per ogni giorno di ritardo sara applicata una penale dell’1%o, (uno per mille), del
corrispettivo professionale, che sara trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’Affidatario per il grave danno all'interesse
pubblico subito dall’Amministrazione, ivi compresa la perdita di finanziamenti di cui al PNRR fondo
complementare DL n. 59/2021.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, ' Amministrazione potra con deliberazione motivata,
stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione
parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti di cui
innanzi e senza la maggiorazione di cui al D. Lgs. n. 231/2002 ( e s.m.i.).

Nel caso in cui I'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, dalle
scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui I'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente
incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o
predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti,
salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovra essere data dimostrazione, da valutarsi
forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto
dalla Tariffa professionale.

Nel caso in cui sia 'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, '’Amministrazione avra il diritto al
risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico.

E espressamente convenuto che il presente incarico si risolvera di diritto su dichiarazione della stazione
appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarra senza

effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante pud in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico ajl'Affidatario, con




provvedimento motivato, qualora ritenga che le attivita espletate non siano conformi alle prescrizioni del
presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potra, previo pagamento di quanto dovuto
all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art.12
Pagamenti

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, I'Affidatario ha
diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attivita tecnico amministrative connesse, di cui all'art.1del presente

contratto:

e Prestazioni relative alla progettazione definitiva: in seguito alla consegna del progetto sara corrisposto
un acconto in misura del 50% del compenso previsto per tale prestazione, entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti dall'approvazione del progetto da parte
degli organi a cio preposti;

e prestazioni relative alla progettazione esecutiva: in seguito alla consegna del progetto sara corrisposto
un acconto in misura del 50% del compenso previsto per tale prestazione, entro il termine di 30 giorni
decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti dall'approvazione del progetto da parte
degli organi a cio preposti;

E pattuito che I'importo complessivo dei compensi spettanti all'Affidatario, relativo all'incarico segnato in
oggetto, sara calcolato in conformita e con le stesse modalita stabilite ed indicate nel prospetto dei
conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche efo integrazioni della
progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, (ovvero dell'importo
complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate
nel prospetto dei conteggi, 'Affidatario ne dara tempestiva comunicazione all’Amministrazione; in tal caso
egli procedera solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad
apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell’Amministrazione Committente e
del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione
inerente I'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscera alcuna pretesa di compenso
aggiuntivo.

L‘anticipazione del corrispettivo sara erogata nei modi, forme e tempi di cui all'art. 35, co. 18, del D.Lgs. n.
50/2016 (e s.m.i.).

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvedera d'ufficio alla verifica del rispetto della
normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del
pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agira secondo quanto previsto nell’art. 30, commi
5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all‘articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice siimpegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria




Art. 13
Diritti sul progetto

Malgrado I‘avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui
disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni. L'Affidatario ha diritto di apporre il
suo nome all'opera ed il Committente ha l'obbligo di permettergli I'accesso alla costruzione, per quanto in
sua facolta, per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 14
Proprieta del progetto

Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta del Committente il quale potra, a suo insindacabile giudizio,
darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte
quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza
che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva
modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori
essenziali.

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato,
‘Amministrazione & autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei
risultati dell‘incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi diuno o piu livelli progettuali, stante I'obbligo
legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di progettazione.

Art. a5
Condizioni particolari

L'Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto definitivo, del progetto esecutivo e di tutti i
documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all'art.1 qualunque sia il
numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di
competenza degli Enti preposti, e comunque in un numero minimo di copie cartacee paria 2 (due).

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sara dovuto all’Affidatario.
L'Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento
informatico nei seguenti formati:

° Testi: file in formato word e pdf

o Fogli di calcolo: file in formato excel e pdf

° Eventuali database: file in formato pdf

° Disegni: file in formato dwg per Autocad e pdf

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresi, di accettare o meno altri formati dei file
proposti dall’Affidatario.

L‘Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l'espletamento dell'incarico,
qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori
compensi, & comungue obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie
seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze
o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari
interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione;

E espressamente convenuto che il Committente corrispondera i compensi esclusivamente all’Affidatario,
che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potra comunque richiedere
all’Ente Committente modalita di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L’Amministrazione committente & estranea ai rapporti intercorrenti tra |'Affidatario e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso
a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Il committente si riserva la possibilita di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di
competenti organi consultivi dell’/Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche
richiamate nel presente contratto.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso fomunque
denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita/la vafidazione da
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parte dei competenti organi consultivi del’Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza
negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all'Affidatario non & dovuto alcun compenso e
I’Amministrazione ha facolta di dichiarare esaurito incarico.

Art. 16
Modifiche

Il Committente si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare dell’Affidatario,
modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto approvato.

L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato,
tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o
a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, aivari livelli, i progetti
ed i documenti relativi alle opere, sino all'ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.

Le modifiche di cui sopra non determinano alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di
tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati
dall’Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario
spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze
relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui allart. 24, valendo anche in tali casi,
comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.

Nell'eventualitd che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse
necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, I'Affidatario avra l'obbligo di redigere gli
elaborati che all'vopo gli saranno richiesti, per i quali avra diritto ai compensi che spettano a norma del
presente contratto.

Art.17
Parere di congruita

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell’Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcellaa
parere di congruita da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti
all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la
parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 18
Infortuni

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori
nell'espletamento dell'incarico affidato, non potra essere accampata pretesa alcuna nei confronti della
stazione appaltante.

Art. a9
Garanzia definitiva e coperture assicurative

L'affidatario versa garanzia definitiva di Euro 24.847,89 nella misura e nei modi previsti dall‘art. 103, comma
1, del Codice (ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO gooo, nonché in
tutte le altre ipotesi indicate dall‘art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate) mediante
polizza fidejussoria n. 1904081 emessa in data 07/09/2022 dalla Elba Assicurazioni s.p.a., Agenzia di LUISE
ASSICURAZIONI Napoli.

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilita per danni subiti dal’Amministrazione ha presentato
copia della polizza RCT per un massimale di Euro 1.500.000,00 rilasciata dalla compagnia assicuratrice
Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per I'ltalia, Via Torino, 2, 20123 Milano, di cui
all'appendice di precisazione HCC21-o01 rilasciata in data 29/12/2021; I'affidatario si impegna a mantenere
in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia dell¢ g ieﬁmze del
pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.




Art. 20
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresi rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, 'Amministrazione effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell’Affidatario per I'esecuzione delle prestazioni, e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
Art. 22
Antimafia

Per il conferimento del presente incarico professionale, & stata acquisita la liberatoria provvisoria antimafia,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. n. 76/2020, rilasciata in data 28/06/2022 dalla B.D.N.A,, trattandosi di
incarico con previsione di spesa superiore a 150.000,00 euro (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).
Art. 22
Controversie

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione
dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile
comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro
di Viterbo. E esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 23
Norma generale

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa
Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17 giugno 2016 ed in secondo luogo, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini
Professionali Provinciali di Viterbo efo della provincia di appartenenza dell’Affidatario incaricato, ovvero
della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dellintegrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
Art. 24
Imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal
presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

I presente atto si configura tra quelli previsti dall’art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (e s.m.i.) e pertanto
sara registrato a tassa fissa ai fini del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (e s.m.i.).

In relazione alla tipologia del contratto ed ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato DPR 26 aprile 1986 n. 131
(e s.m.i.), lo stesso sara soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Affidatario.

Resta inteso che sono a carico del Committente I'I.V.A., il contributo integrativo C.N.P.A.LA,, mentre gli
oneri per eventuale vidimazione parcelle e relativi bolli saranno a carico del soggetto che ha assunto
Iiniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruita.




Art. 25
Rinvio

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della
Contabilita Generale dello Stato.
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