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Progetto di recupero e rifunzionalizzazione del complesso
immobiliare SS. Simone e Giuda

Codice: PINQUA-49¢c446c6d9977100d0c328da101463c8
Codice identificativo della proposta: 428
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Geom. Calcagno Salvatore




QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO LAVORI

A

al Lavori €9.490.277,11

a2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 254.153,84
TOTALE LAVORI €9.744.430,96

a3 Lavori in economia €48.722,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

bl Rilievi, accertamenti e indagini € 243.610,77

b2 Allacciamenti a pubblici servizi € 341.055,08
Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione

b3 lavori, contabilita e collaudo) € 1.753.997,57
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla

b4 progettazione, di supporto al Rup e di verifica e validazione € 194.888,62

b5 Imprevisti € 876.998,79

b6 Spese per pubblicita e procedure di gara €97.444,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.507.995,14

c IVA

cl IVA su lavori €979.315,31

c2 IVA su rilievi, indagini e allacciamenti € 128.626,49

c3 IVA su spese tecniche € 428.754,96

c4 IVA su imprevisti € 87.699,88

c5 IVA su pubblicita e gara €21.437,75
TOTALE IVA € 1.645.834,39
COSTO TOTALE PROGETTO € 14.946.982,64




Cronoprogramma: "Programma Innovativo Nazionale per la qualita dell'abitare” PROPOSTA: Progetto di recupero e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare San Simone e Giuda sito nel centro storico della citta di Viterbo.
Realizzazione di sistema unitario di integrazione sociale con spazi destinati alla residenza temporanea per categorie speciali e collegio universitario di merito.

Dalla data di
assegnazione del
finanziamento

Fasi n° mesi 10111]12|13(14(15(16(17|18|19|20|21|22]|23|24|25(26(27(28(29|30|31|32|33|34|35|36(37(38(39(40(41(42|43|44|45|46]|47]|48|49(50
Aggiudicazione appalto 4
Inizio lavori 1
Durata lavori 37
Piena funzionalita dell'opera 5
Numero di mesi complessivo per 47

avvio e completamento interventi




	Fogli e viste
	Modello


