



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo

Al Direttore Generale
SEDE

"Lavori di restauro e risanamento conservativo di n. 5 alloggi e.r.p.s. nel comune di Castiglione in Teverina (VT)".

D.L. N. 59/2021 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e al DPCM 15 settembre 2021. Fondo complementare al PNRR - "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - M2C3.

**INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE**

CIG 9876735B8D - CUP I33D21002410001

VERBALE ESITO RICHIESTA DI PREVENTIVO

seduta del 08/06/2023

Il giorno 08-06-2023 alle ore 09:10 in Viterbo, presso Via Igino Garbini, si sono riunite, per la disamina della documentazione relativa alla Richiesta di Preventivo per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di restauro e risanamento conservativo di n. 5 alloggi e.r.p.s. nel comune di Castiglione in Teverina (VT)". D.L. N. 59/2021 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e al DPCM 15 settembre 2021. Fondo complementare al PNRR - "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - M2C3. CUP: I33D21002410001, le persone sottoelencate:

- il Responsabile Unico di Procedimento Sig. Valentina Fraticelli
- Ricopre il ruolo di Segretario il Sig. geom. Salvatore Calcagno

PREMESSO CHE:

con prot. n. 5075/2023, è stata avviata la Richiesta di Preventivo con oggetto "incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo di n. 5 alloggi e.r.p.s. nel comune di Castiglione in Teverina (VT)". D.L. N. 59/2021 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e al DPCM 15 settembre 2021. Fondo

complementare al PNRR – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3. CUP: I33D21002410001;

Il RUP fa presente che per la presente procedura sono state invitati a presentare offerta i seguenti professionisti:

Ditta	PEC
Leonardo Maria Proli Tarquinia via Flli Correnti 5	leonardo.proli@archiworldpec.it
Studio Cruciani srl Via G. Rossini 5 01100 Viterbo (Provincia di Viterbo)	studio.cruciani@pec.it

La richiesta di preventivo inoltrata ai professionisti tramite piattaforma prevedeva che l’importo dell’incarico dovesse essere inferiore alla soglia che consente l’affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021; il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato alle ore 12:00 del giorno 07-06-2023.

CIÒ PREMESSO,

Il RUP procede quindi allo sblocco telematico dell’offerta pervenuta ed alla visualizzazione della stessa sulla piattaforma web <https://atervt.acquistitelematici.it> e dichiara che sono state ricevute n.2 offerte di seguito indicate:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
Studio Cruciani srl Via G. Rossini 5, 01100, Viterbo	02239350560	05 giugno 2023 16:31:09	Forma singola
Leonardo Maria Proli Tarquinia via Flli Correnti 5	00145060562	05 giugno 2023 16:34:22	Forma singola

Si procede all’apertura delle buste-offerte pervenute e di conseguenza alla visualizzazione della documentazione richiesta, ossia:

L’offerta del partecipante **Studio Cruciani** è stata aperta per la prima volta in data 08/06/2023 alle ore 09:11, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
dichiarazione sostitutiva		Valido
altri documenti		Valido

L’offerta del partecipante **Leonardo Maria Proli** è stata aperta per la prima volta in data 08/06/2023 alle ore 09:11, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
dichiarazione sostitutiva		Valido
altri documenti		Valido

Il RUP dà lettura delle stesse, e dichiara che le offerte economiche dei partecipanti risultano le seguenti:

Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale	Importo
Studio Cruciani srl	99.000,00 €
Leonardo Maria Proli	112.000,00 €


Durante la fase di verifica documentale il RUP non ha riportato alcuna annotazione da verbalizzare:

Il RUP valuta positivamente l'offerta del concorrente che ha presentato il prezzo più congruo e conveniente in relazione a quanto richiesto anche tenendo conto delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione "Lavori di restauro e risanamento conservativo di n. 5 alloggi e.r.p.s. nel comune di Castiglione in Teverina (VT)". D.L. N. 59/2021 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e al DPCM 15 settembre 2021. Fondo complementare al PNRR - "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - M2C3

Il RUP, pertanto propone l'affidamento diretto delle prestazioni sopra descritte allo Studio Cruciani SRL con sede Via G. Rossini 5, 01100, Viterbo P.IVA 02239350560 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA e oneri previdenziali di Euro 99.000,00 (Euro novantanovemila/00).

Il R.U.P.

Arch. Valentina Fraticelli



SI AUTORIZZA

Il Direttore Generale

Avv. Fabrizio Urbani

